
 

             ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO 

Município: Águas Frias Projeto: Pavimentação c/pedra irregular
Local: Rodovia EMAF-202 – L. Santo A. do Pinhal Extensão: 2.996,60 m

código Itens de serviço un Quantidade Custo Unit. Custo Total %

1.0 SERVIÇOS INICIAIS
1.1 Placa da obra – convênio 2,0x1,5m m² 3,00 360,00 1.080,00
1.2 Total do item....................................................... ...................................... ........................... 1.080,00 0,17

2.0 TERRAPLENAGEM
2.1

m³ 2.696,90 3,80 10.248,22
2.2

m² 17.979,60 1,30 23.373,48
2.3 Total do item....................................................... ...................................... ........................... 33.621,70 5,16

3.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE
3.1

un 1,00 880,00 880,00
3.2 Total do item....................................................... ......................... ........................... 880,00 0,14

4.0 PAVIMENTAÇÃO
4.1

m 5.993,20 15,00 89.898,00
4.2

m³ 899,00 14,00 12.586,00
4.3

fornecimento de pedra basalto e argila para calçamento m² 17.979,60 26,00 467.469,60
4.4

m³ 179,80 99,00 17.800,20
4.5 compactação com rolo vibratório m² 17.979,60 0,50 8.989,80
4.6 Total do item....................................................... ...................................... ........................... 596.743,60 91,59

5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1 Plantio das mudas un 11.986,40 0,80 9.589,12
5.2 Total do item....................................................... ...................................... ........................... 9.589,12 1,47

6.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
6.1

un 5,00 190,00 950,00
6.2

un 25,00 190,00 4.750,00

Esc. carga e transporte de mat. 1a cat. DMT 50 a 
200
Regularização e compactação do subleito a 100% 
do P. N.

Complementação da cabeceira em bueiro de 
d=60cm com a execução das bocas de bueiro em 
pedra basalto argamassada – ampliação do 
bueiro com 2 tubos e cabeceiras em pedra

fornecimento e colocação do cordão de pedra 
lateral em peças de 10x30x40cm
fornecimento de terra e compactação da 
contenção junto ao cordão lateral

fornecimento e espalhamento de pedrisco com 
espessura de 1,0cm

Fornecimento e colocação de placa metálica 
esp=2mm, fixada em poste de madeira 8x8cm – 
Placa hexagonal

Fornecimento e colocação de placa metálica 
esp=2mm, fixada em poste de madeira 8x8cm – 
Placa circular



código Itens de serviço un Quantidade Custo Unit. Custo Total %

6.3

un 18,00 190,00 3.420,00
6.4

un 2,00 250,00 500,00
6.5 Total do item....................................................... ...................................... ........................... 9.620,00 1,48

7.0 Total do orçamento........................................... ........................................ ........  R$ 651.534,42 100,00

Chapecó, 13 de novembro de 2015. BDI considerado no orçamento = 25,0%

Fornecimento e colocação de placa metálica 
esp=2mm, fixada em poste de madeira 8x8cm – 
Placa quadrada

Fornecimento e colocação de placa metálica 
esp=2mm, fixada em poste de madeira 8x8cm – 
Placa retangular



C R O N O G R A M A   F Í S I C O   E   F I N A N C E I R O

Município: Águas Frias Projeto: Pavimentação c/pedra irregular

Cód.    Itens / Meses 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % Total    %

1.0 Serviços iniciais 1.080,00 0,17 1.080,00 0,17

2.0 Terraplenagem 5.603,62 0,86 5.603,62 0,86 5.603,62 0,86 5.603,62 0,86 5.603,62 0,86 5.603,62 0,86 33.621,70 5,16

3.0 Obras de arte corrente 440,00 0,07 440,00 0,07 880,00 0,14

4.0 Pavimentação 99.457,27 15,27 99.457,27 15,27 99.457,27 15,27 99.457,27 15,27 99.457,27 15,27 99.457,27 15,27 596.743,60 91,59

5.0 Serv. Complementares 4.794,56 0,74 4.794,56 0,74 9.589,12 1,47

6.0 Sinalização viária 9.620,00 1,48 9.620,00 1,48

 TOTAL SIMPLES 106.580,88 16,36 105.500,88 16,19 105.060,88 16,13 105.060,88 16,13 109.855,44 16,86 119.475,44 18,34 651.534,42 100,00
 TOTAL ACUMULADO 106.580,88 16,36 212.081,77 32,55 317.142,65 48,68 422.203,53 64,80 532.058,98 81,66 651.534,42 100,00 651.534,42 100,00

Chapecó, 13 de novembro de 2015.



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI

COMPOSIÇÃO DO B.D.I.

GARANTIA 0,21%

RIS = risco e imprevistos 1,60%

DEF = despesas financeiras e seguros 1,10%

ADM = administração central 6,50%

LB = lucro bruto 5,30%

IMP = impostos sobre faturamento* 7,65%

ISS 4,00%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

BDI utilizado 25,00%

* soma dos impostos (ISS, PIS, COFINS)

Chapecó, 13 de novembro de 2015.

Responsável Técnico

Fernando L. Becker
Engenheiro Civil – CREA/SC 21.266-9
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