
PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

MUNICÍPIO: ÁGUAS FRIAS – SC

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES
22/03/2016

LOCALIZAÇÃO: Rodovia EMAF-214 – Linha Josefina

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANTIDADE BDI (%)

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 Sinapi 74209/001 Placa de obra em chapa galvanizado (2,0m x 1,5m) m² 3,00 340,00 24,50% 423,30 R$ 1.269,90

Total do item R$ 1.269,90

2.0 TERRAPLENAGEM

2.1 Sinapi 72961 Regularização e compactação do subleito a 100% do P.N. m² 2.503,90 1,22 24,50% 1,52 R$ 3.805,93

Total do item R$ 3.805,93

3.0 DRENAGEM PLUVIAL

3.1 Sinapi 73962/004 m³ 330,00 6,50 24,50% 8,09 R$ 2.669,70

3.2 Sinapi 74015/001 m³ 219,80 15,00 24,50% 18,68 R$ 4.105,86

3.3 Sinapi 74206 Caixa de ligação un 1,00 908,11 24,50% 1.130,60 R$ 1.130,60

3.4 Sinapi 83659 un 5,00 580,00 24,50% 722,10 R$ 3.610,50

3.5 Sinapi 83716 un 5,00 270,00 24,50% 336,15 R$ 1.680,75

3.6 Sinapi 83659 un 5,00 620,00 24,50% 771,90 R$ 3.859,50

3.7 Sinapi 83716 un 
5,00 270,00 24,50% 336,15 R$ 1.680,75

3.8 Sinapi 7796 Fornecimento de tubo de concreto simples d=30 m 30,00 19,00 24,50% 23,66 R$ 709,80

3.9 Sinapi 92208 m 
30,00 27,80 24,50% 34,61 R$ 1.038,30

3.10 Sinapi 7781 Fornecimento de tubo de concreto simples d=40 m 59,00 25,00 24,50% 31,13 R$ 1.836,67

FOLHA No  

DATA 

CÓDIGO (SINAPI / 
SICRO) 

CUSTO 
UNITÁRIO

PREÇO 
UNITÁRIO

PREÇO DO 
SERVIÇO

Escavação mecânica de valas em qualquer tipo de solo 
exceto rocha 

Aterro/reaterro de valas - compactação mecânica de valas 
sem controle de GC - compactador tipo sapo

Boca de lobo em alvenaria maciça, revestida internamente, 
em galeria de d=30cm

Grelha de ferro fundido para boca de lobo – fornecimento 
e instalação

Boca de lobo em alvenaria maciça, revestida internamente, 
em galeria de d=40cm/60cm

Grelha de ferro fundido para boca de lobo – fornecimento 
e instalação

Assentamento de tubos de concreto diâmetro = 30cm 
simples com junta em argamassa



3.11 Sinapi 92809 m 59,00 35,00 24,50% 43,58 R$ 2.571,22

3.12 Sinapi 7791 Fornecimento de tubo de concreto simples d=60 m 167,00 46,00 24,50% 57,27 R$ 9.564,09

3.13 Sinapi 92811 m 167,00 50,00 24,50% 62,25 R$ 10.395,75

3.14 Sinapi 7791 m 2,00 46,00 24,50% 57,27 R$ 114,54

3.15 Sinapi 92811 m 2,00 50,00 24,50% 62,25 R$ 124,50

3.16 Sinapi 73856/002 Boca para bueiro simples tubular d=60cm un 2,00 650,00 24,50% 809,25 R$ 1.618,50

Total do item R$ 46.711,03

4.0 PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES

4.1 Sinapi 89885 m³ 250,40 6,50 24,50% 8,09 R$ 2.025,74

4.2 Sinapi/CR 78785 m² 2.503,90 23,00 24,50% 28,64 R$ 71.711,70

4.3 Sinapi 72978 m 716,00 4,00 24,50% 4,98 R$ 3.565,68

Total do item R$ 77.303,12

5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

5.1 Sinapi/CR 91131 un 
1,00 300,00 24,50% 373,50 R$ 373,50

5.2 Sinapi/CR 91127 un 
2,00 230,00 24,50% 286,35 R$ 572,70

Total do item R$ 946,20

VALOR TOTAL R$ R$ 130.036,18

Data: 22/03/2016

Assentamento de tubos de concreto diâmetro = 40cm 
simples com junta em argamassa

Assentamento de tubos de concreto diâmetro = 60cm 
simples com junta em argamassa

Complementação de bueiro com tubos concreto simples 
em diâmetro de d=60cm

Assentamento de tubos de concreto diâmetro = 60cm 
simples com junta em argamassa

Colchão de terra para assentamento da pedra – esc. carga 
e transporte de mat. 1a cat. DMT 0,2km
Pavimentação com pedra irregular inclusive rejunte de pó 
de pedra e compactação

Extração, carga e assentamento de cordão de pedra para 
pavimento com pedras irregulares

Placa de sinalização viária octogonal L=25cm com suporte 
de aço galvanizado D=50mm e h= 3,0m, inclusive base de 
concreto não estrutural

Placa de sinalização viária circular d= 50cm com suporte 
de aço galvanizado D=50mm e h= 3,0m, inclusive base de 
concreto não estrutural

NOME:      Fernando Becker ASSINATURA:      

Nº CREA:      CREA/SC 21.266-9



PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: ÁGUAS FRIAS – SC

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES

LOCALIZAÇÃO: Rodovia EMAF-214 – Linha Josefina DATA

Periodicidade das Estapas: MENSAL 22/03/2016

ITEM DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO

TOTALEtapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 Etapa 06
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0 Serviços iniciais 1.269,90 0,98 1.269,90 0,98

2.0 Terraplenagem 3.805,93 2,93 3.805,93 2,93

3.0 Drenagem pluvial 23.355,52 17,96 23.355,52 17,97 46.711,03 35,92

4.0 Pavimentação com pedras 25.767,71 19,82 25.767,71 19,82 25.767,71 19,82 77.303,12 59,45

6.0 Sinalização viária 946,20 0,73 946,20 0,73

TOTAL NO MÊS (SIMPLES) 54.199,05 41,69 49.123,22 37,79 26.713,91 20,55 130.036,18 100,00

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) 54.199,05 41,69 103.322,27 79,48 130.036,18 100,03

Data: 22/03/2016 NOME E CREA DO RESP. TÉCNICO: ASSINATURA:

FOLHA No   1

      Fernando L. Becker   CREA/SC 21266-9
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