PLANILHA DE ORGCAMENTO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

. . FOLHA N°
MUNICIPIO: AGUAS FRIAS - SC
~ DATA
PROJETO: PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES
¢ 22/03/2016
LOCALIZACAO: |Rodovia EMAF-214 — Linha Josefina
CODIGO (SINAPI / - CUSTO PREGO PREGO DO
ITEM SICRO) DISCRIMINAGAO UNID | QUANTIDADE | cioio [ BDI(%) | yniTARIO SERVICO
1.0 SERVICOS INICIAIS
1.1 Sinapi 74209/001 |Placa de obra em chapa galvanizado (2,0m x 1,5m) m? 3,00 340,00 24,50% 423,30 R$ 1.269,90
Total do item R$ 1.269,90
2.0 TERRAPLENAGEM
21 Sinapi 72961 Regularizagéo e compactagéo do subleito a 100% do P.N. m? 2.503,90 1,22| 24,50% 1,52 R$ 3.805,93
Total do item R$ 3.805,93
3.0 DRENAGEM PLUVIAL
L Escavagao mecanica de valas em qualquer tipo de solo
3.1 Sinapi 73962/004 |, ceto rocha m? 330,00  6,50| 24,50% 8,09  R$2.669,70
. Aterro/reaterro de valas - compactagdo mecanica de valas 3
32 |Sinapi 74015/001 | o controle de GC - compactador tipo sapo m 219,80| 1500 2450%| 18,68  R$4.105,86
3.3 Sinapi 74206 Caixa de ligagédo un 1,00 908,11| 24,50%| 1.130,60 R$ 1.130,60
. Boca de lobo em alvenaria maciga, revestida internamente,
34 |Sinapi83659 |0 qaleria de d=30cm un 500 580,00 2450%| 72210  R$3.610,50
N Grelha de ferro fundido para boca de lobo — fornecimento
35 |Sinapi83716 | i stalacdo un 500 270,00 2450%| 33615|  R$1.680,75
. . Boca de lobo em alvenaria maciga, revestida internamente,
3.6 |Sinapi 83659 em galeria de d=40cm/60cm un 500 62000 2450%| 771,90  R$3.859,50
L Grelha de ferro fundido para boca de lobo — fornecimento
3.7 Sinapi 83716 e instalagao un 500 27000 2450%| 336,15 R$ 1.680,75
3.8 Sinapi 7796 Fornecimento de tubo de concreto simples d=30 m 30,00 19,00 24,50% 23,66 R$ 709,80
. Assentamento de tubos de concreto didmetro = 30cm
3.9 Sinapi 92208 simples com junta em argamassa m 30,00 27,80 2450%| 34,61 R$ 1.038,30
3.10 Sinapi 7781 Fornecimento de tubo de concreto simples d=40 m 59,00 25,00 24,50% 31,13 R$ 1.836,67




N Assentamento de tubos de concreto didmetro = 40cm
3.1 Sinapi 92809 simples com junta em argamassa 59,00 35,00 24,50% 43,58 R$ 2.571,22
3.12 Sinapi 7791 Fornecimento de tubo de concreto simples d=60 167,00 46,001 24,50% 57,27 R$ 9.564,09
N Assentamento de tubos de concreto didmetro = 60cm
313 |Sinapi 92811 simples com junta em argamassa 167,000 50,00 24,50%|  62,25| RS 10.395,75
. Complementagao de bueiro com tubos concreto simples
314 |Sinapi 7791 em diametro de d=60cm m 200 46,00 2450%| 57,27 R$ 114,54
- Assentamento de tubos de concreto didmetro = 60cm
315 |Sinapi 92811 simples com junta em argamassa m 2,00 50,00| 2450%| 62,25 R$ 124,50
3.16 Sinapi 73856/002 |Boca para bueiro simples tubular d=60cm un 2,00 650,00 24,50% 809,25 R$ 1.618,50
Total do item R$ 46.711,03
4.0 PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES
N Colchéao de terra para assentamento da pedra — esc. carga 3
41 |SinapiB9885 |4 transporte de mat. 1° cat. DMT 0,2km m 250,40 650 2450%| 809  R$202574
. Pavimentagdo com pedra irregular inclusive rejunte de po
4.2 Sinapi/CR 78785 de pedra e compactagéo m* 2.503,90 23,00 24,50% 28,64 R$ 71.711,70
. Extracado, carga e assentamento de cord&do de pedra para
43 |Sinapi 72978 pavimento com pedras irregulares m 716,00 4,00 24,50% 498  R$3.565,68
Total do item R$ 77.303,12
5.0 SINALIZAGAO VIARIA
Placa de sinalizag&o viaria octogonal L=25¢cm com suporte
5.1 Sinapi/CR 91131 |de ac¢o galvanizado D=50mm e h= 3,0m, inclusive base de | un
concreto nao estrutural 1,00 300,00| 24,50% 373,50 R$ 373,50
Placa de sinalizagao viaria circular d= 50cm com suporte
5.2 Sinapi/CR 91127 |de ago galvanizado D=50mm e h= 3,0m, inclusive base de | un
concreto nao estrutural 2,00 230,00 24,50% 286,35 R$ 572,70
Total do item R$ 946,20
VALOR TOTAL R$| R$ 130.036,18

Data: 22/03/2016

NOME:
N° CREA:

Fernando Becker
CREA/SC 21.266-9

ASSINATURA: / ‘

il




PLANILHA DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIiPIO: AGUAS FRIAS - SC FOLHANo 1
PROJETO: PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES
LOCALIZAGCAO: |Rodovia EMAF-214 — Linha Josefina DATA
|Periodicidade das Estapas: MENSAL 22/03/2016
PERIODO
ITEM DISCRIMINAGAO Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 Etapa 06 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1.0 |Servigos iniciais 1.269,90| 0,98 1.269,90 0,98
2.0 |Terraplenagem 3.805,93| 2,93 3.805,93 2,93
3.0 |Drenagem pluvial 23.355,52| 17,96 23.355,52| 17,97 46.711,03| 35,92
4.0 |Pavimentag&do com pedras 25.767,71| 19,82| 25.767,71| 19,82| 25.767,71| 19,82 77.303,12| 59,45
6.0 |Sinalizagao viaria 946,20 0,73 946,20 0,73
TOTAL NO MES (SIMPLES) 54.199,05| 41,69 49.123,22| 37,79| 26.713,91| 20,55 130.036,18| 100,00
TOTAL NO MES (ACUMULADO) 54.199,05| 41,69| 103.322,27| 79,48| 130.036,18| 100,03
Data: 22/03/2016 NOME E CREA DO RESP. TECNICO: ASSINATURA:
Fernando L. Becker CREA/SC 21266-9 ‘ )
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